ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Ruskov
Sidlo: Slanéicka 94, 044 19 Ruskov
1ICo: 00324671
DIC: 2021244973
Statutarny zastupca: RNDr. Martin Smrco - starosta
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0052 1329 7189
Tel.: 0907 939 795
E-mail: ocu@obecruskov.sk
Webova stranka: https://obecruskov.sk/
(dalej len,,objednavatel™)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov
ICo: 44 886 021
DIC: 2022857749
I€ pre DPH: SK2022857749

Obchodné spolotnost zapisana v OR: Okresného stidu PreSov, odd.: Sa, vl.&.: 10421/P
Statutdrny zastupca: Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Toma$ Saloky, predseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Viliam Rus¢ansky, Ing. Rébert Mittperach
Ing. Peter Dimitrov

Bankové spojenie: Véeobecna Gverova banka, a. s.

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051/749 57 62

E-mail: dag@dagslovakia.sk

(dalej len ,zhotovitel”)

uzatvarajd tato Zmluvu o dielo (dalej len ako LZmluva®)

Zmluvné strany prehlasujy, e st plne sposobilé na pravne tkony.
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CLANOK |
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitefa vykonat pre objednévatefa stavebné prace s

nazvom: , Vystavba elokovaného pracoviska materskej skoly v Ruskove” (dalej len ,dielo)

podfa dohodnutych podmienok a zdvdzok objednédvatefa riadne zhotovené dielo prevziat a

zaplatit zhotovitelovi dohodnutii cenu diela, ktord je vysledok sutaZe uskutoénenej podia

zékona o verejnom obstardvani & 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktord bola

zverejnena vo Vestniku verejného obstardvania- EU vestnik verejného obstardvania: 791525-

2023, 249/2023 - 27/12/2023 a Vestnik verejného obstardvania UVO: 39856 - MSP Vestnik €.

258/2023 - 28.12.2023.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastny ndklad a na vlastné

nebezpelenstvo, v sdlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa

oceneného vykazu vymer - rozpottu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy a podla projektovej

dokumentécie v zmysle podmienok vydanych prislusnym stavebnym dradom, podla platnych

STN a véeobecne zéviznych pravnych predpisov.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumenticie a len v rozsahu, ktory vyplyva 7
projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

Zhotovitel znéfa nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanej veci a? do diia riadneho odovzdania

diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom podfa €l. V1. tejto zmluvy.

CLANOK I
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednavatefa dielo v pofadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom Case a mieste.
Miesto realizacie diela: Ruskov 32, 044 19 Ruskov, k.i. Ruskov, parcelné &islo: 64
Terminy realizacie diela:
a) Zatiatok realizacie:

o Objednavatel vyzve Zhotovitefa na prevzatie staveniska,

e Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 dni od vyzvania

objednavatelom.

b) Dokonéenie realizécie: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu préc, ktory je prilohou €. 2
tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objedndvatel riadne zhotovené dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
Potet stanovenych kalendérnych dni zhotovitefom je zvdzny. V pripade akejkolvek udalosti
postupuje Zhotovitel v zmysle bodu 2.6 a prerui prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku
vedenom v zmysle bodu 5.15 aZ 5.17 tejto zmluvy.
Pre vyli¢enie pochybnosti sa mé zato, Ze dkony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme
za&inaju plyntt odo dfia prevzatia Staveniska podfa tejto Zmluvy a koncia sa ditom odovzdania a
prevzatia ukonéeného Diela.
Dodr¥iavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitefa zévisi od riadnej a v€asnej sudinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omegkania objedndvatela s poskytnutim sucinnosti
nie je zhotovitel v omeskani s pinenim zavézku.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskor viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkofvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania
odovzdania diela pisomne obozndmit objednavatela o tejto skutoénosti zdznamom v stavebnom
denniku (pisomne na adresu objednévatela).
Realizacia stavebného diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objednavatel odovzda stavenisko na realizciu zhotovitefovi, pokial v predpokladanej lehote

Strana 2 21;4-;




realizécie budd vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel je oprdvneny prerusit vystavbu v
pripade, Ze klimatické podmienky nebudd umoZiiovat zrealizovat dielo v poZadovanej kvalite za
dodrzania prislunych noriem, a zdkonov. PreruSenie prdc musi byt zaznamenané napr. v
stavebnom denniku, resp. inym relevantnym zdznamom.

Zhotovitel je opravneny prerudit vystavbu aj v dosledku vy$sej moci.

Za vy$diu moc sa povafuje udalost alebo okolnost (napr. Zivelnd pohroma, povodef,
zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situdcia / stav ohrozujici bezpetnost alebo zdravie,
pandémia, vojna a pod.):

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim
tejto zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patriéne vyhn(t alebo ju prekonat,

d) ktord nie je moZné v zdsade pripisat druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie nevhodnych klimatickych podmienok, pre ktoré bolo
preru$ené vykondvanie diela, o trvanie vy3Sej moci a o dobu nevyhnutn( na odstranenie jej
priamych nésledkov alebo stvisiacich nésledkov (napr. obmedzenie uréitych komodit na trhu) za
podmienky, e neddjde k ohrozeniu terminu odovzdania diela v zmysle projektu.

CLANOK II
Cena za dielo

3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania, dohodou
zmluvnych stran v stlade so zékonom &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a
vykondvacou vyhlagkou &. 87/1996 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, ako cena maximalna s
ohladom na prace predpokladané vykazom vymer a je Specifikovand v rozpocte diela (ocenenom
vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu €. 1 k zmluve.

3.2 Cena diela je na zéklade bodu 3.1. uréena vo vyske:

Cena bez DPH= 1740 833,33 EUR
DPH vo vyske 20%= 348 166,67 EUR
Cena s DPH= 2 089 000,00 EUR

(slovom: dva miliény osemdesiatdevattisic EUR a 0/100 centov)

3.3 V cene st zahrnuté vietky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné,
zariadenie staveniska, naklady na vytyéenie vietkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane
nakladov na vykon dozoru spravcami pocas realizécie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sonda? pred realizéciou, dotknutych realizaciou stavebného diela, vratane ndkladov na
predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevddzky v potrebnom poéte vyhotoveni, projekt skutkového
stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vetkych daldich nakladov, ktoré st potrebné na
kompletnd realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo
bolo vypracované v sdlade s ocenenym vykazom vymer. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat
moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo stvisiacich s predmetnym stavebnym
dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevédzkovania diela a poZadované naviac prace nie su
zahrnuté do Vykazu vymer — rozpoétu. V pripade, ak bude potrebné vykonat préce nad ramec
oceneného vykazu vymer (naviac prace), mbZu byt takéto préce vykonané na zéklade dodatku k
tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 Zakona ¢ 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.

3.4 Zhotovitel nema ndrok na zvysenie ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvySenia ceny za
dielo bez uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby
vykonania prac naviac.

Pri zmenéch, prace budl ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouZiji sa jednotkové ceny z vykazu vymer okrem pripadov,
ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiji ceny maximalne do vysky cien
systému CENKROS (CENEKON aktudlnej databazy k ddtumu nacefiovania) a ak sa takéto poloZky
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3.5

v uvedenom systéme nenachddzaju, pouzijd sa ceny iného relevantného cennika.
Za straty a pokodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rdr, zni¢enia alebo poskodenia materidlu poCas dopravy
a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vetkych faz vystavby zodpovedd wvyluéne zhotovitel. Objedndvatel tzv. ,stratné” mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; Zhotovitel si musi stratné zapotitat do
jednotkovych cien.
Pouité jednotky merania: jednotky su $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(S1) a poutité v technickych $pecifikacidch a vykresoch.
Z dévodu, ak od uplynutia lehoty predkladania pondk na zéklade realizovanej zakazky, z ktorej
bola uzatvorend tato Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podfa bodu 2.3 pism.
a) tejto zmluvy) uplynie viac ako 10 mesiacov méZe zhotovitel poZadovat o navydenie ceny tejto
Zmluvy nasledovnym vypo&tom, avdak navyienie sa bude tykat_iba navy$enia cien poloZiek
materidlov:
a) ak sa jednotlivé poloiky vykazu vwmeru nachddzaji v orientatnej databaze cien CENKROS
(CENEKON), vypotita sa index za poloZky jednotlivo nasledovne:
e Al - jednotkova cena poloZky zistend v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (d&tumu)
ukontania lehoty na predkladanie pontik, na zaklade realizovanej zakazky podia ZVO, z
ktorej vyplynula tdto zmluva
o A2 - jednotkové cena polozky zistend v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dédtumu)
odovzdania-prevzatia staveniska (podfa bodu 2.3 pism. a) tejto zmluvy)
Vypodet indexu: INDEX= A2/A1
Na zaklade vypoditaného indexu jednotlivych poloZiek sa nésledne vypocitaji nové jednotkové
ceny jednotlivych poloZiek (€i uz navySené alebo ponifené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé poloZky vykazu vymeru nenachadzaju v orientaénej databéze cien CENKROS

(CENEKON), vypoéita sa index navySenia nasledovne:

4.1
4.2

4.3

e Vypodita sa aritmeticky priemer vietkych zistenych INDEXOV jednotlivych poloZiek podia
pismena a), a nasledne sa tymto priemernym INDEXOM vynasobia jednotkové ceny zo
zmluvy o dielo, ktoré sa nenachadzajd v databdze CENKROS (CENEKON), &im dostaneme
nové jednotkové ceny.

Na zaklade novo zistenych jednotkovych cien poloZiek sa vypotita nova cena tejto zmluvy.

CLANOK IV
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytne zélohu ani preddavok na realizéciu diela.

Zhotovitel bude fakturovat pinenie pri realizacii diela na zaklade vystavenych ciastkovych
faktar, prvé fakttira bude vystavend po prestavani min. 25 % diela, druhd faktura bude vo vy3ke
po prestavani min. dalgich 25% (t.j. po min. prestavani 50% celkového diela) diela, tretia
faktdra bude vo vyke po prestavani min. daldich 25% (t.j. po min. prestavani 75% celkového
diela) diela a $tvrtd faktura (konecna faktdra) bude vo vyZke zvy$nej-zostavajucej Casti diela.
Kone¢nt faktdru Zhotovitel vystavi po ukonleni a protokolarnom odovzdani diela
Objednavatefovi. Faktlru méze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole sdladu s vykonanymi pracami podfa
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktlry bude supis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok podfa urfeného limitu odsthlaseny stavebnym dozorom
objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktira bude predkladand na dhradu v $tyroch vyhotoveniach. Prilohou faktdry bude supis
vykonanych préac a dodévok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela
a zastupcom zhotovitela, plus prislusné doklady o cenach a Uhrade poplatku za uloZenie
odpadu, vykonani tlakovych skasok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zd¢tovacich
sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouZzitych cennikov
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4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

4,11

4.12

5.4

stavebnych préc podpisanych oprédvnenou osobou zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori
svojimi podpismi zaruéujl, Ze fakturované stavebné prace boli skutocne realizované podla
schvalenej PD a ocenené poloZkou zo schvaleného rozpoctu a boli zrealizované v poZadovanej
kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudli uvadzat
kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a jednotkovych cendch.
Zhotovitel je povinny v texte faktdry uvddzat aj tieto Gdaje:

e oznafenie faktiry a jej ¢islo,

o $pecifikicia plnenia v zmysle detailného rozpottu oznacend ai na Groved isla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych préc v prilohe
ako stpis prac

e 3¥pecifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),

o (¢fslo Uctu zhotovitela v tvare IBAN,

o $pecifikdcia predmetu pinenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD,

o petiatka a podpis oprédvnenej osoby zhotovitefa,

V pripade, e faktra nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze novd lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorucenia
takto vpravenej alebo dopinenej fakttry.

Zhotovitel je povinny slpis prac polozkovitého rozpoCtu obsahujlci nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznagenim,
petiatkou, podpisom zhotovitefa a so schvélenim stavebného dozora objednavatela vo forme
jeho podpisu a petiatky na kazdom liste sipisu, je povinny aj predloZit na CD/DVD/USB
fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo &asti diela vztahujlceho sa k predkladanému
supisu.

Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac doddvané ako podklad k faktdre predloZit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.

Faktury budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktury objednavatelom.

Jednotlivé faktury musia spiiiat néleZitosti dafiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods.
1 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchddzajicom bode, resp.
bude podstatne poruSovat zmluvné povinnosti objednévatel bude opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota zatne plynut doruéenim opravenej
faktury objedndvatelovi.

Kone&n4 faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry
celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v
zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v
odovzddvacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalenddrnych dni kone¢nt faktdru celého diela, ktord objedndvatel uhradi. Prilohami ku
konetnej faktire je protokol o odovzdani a prevzatf diela a stpis véetkych uZ objednavatefom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoCne zrealizovanych prac ako aj
odstihlasenie naviac prac bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy
len po pisomnom odsthlaseni osobou opravnenou konat za objednévatefa vo veciach
zmluvnych.

CLANOK V
Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 dni od vyzvania
objednavatefom. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol / Zépis o odovzdani a
prevzati staveniska, v ktorom objedndvatel uvedie okrem iného zodpovedn( osobu — stavebny




5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

S5:7

5.8

5.9

dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre
realizéciu diela. V Protokole / Zapise o odovzdani a prevzati staveniska sa jednoznatne a
nezamenitelne vymedzi rozsah odovzddvaného staveniska a moiné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitefa
(dalej spoloéne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj ndklady spojené so
zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy$Sie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpedi
objednévatel zhotovitef ich na zéklade faktdry a odborného prepoctu uhradi objednévatefovi, a
to vidy ku koncu kalenddrneho roka a tieZ po odovzdani diela.
Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatefa stavebné povolenia a
vietky rozhodnutia orgénov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku objednévatela ako aj tretich os6b podfa § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Po
zisteni ¥kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
povodného stavu, pri Gplnom znieni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
objednavatel opravneny pozadovat néhradu Skody vo vydke hodnoty zni¢eného zarladenla
alebo veci v ¢ase poskodenia.
Pri usivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo vieobecne zaviznych, ale aj internych prévnych predpisov
objednévatela — prevddzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu
podta prisludnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a kongtrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost,
dodr¥iavanie no&ného a nedefného pokoja a zavézuje sa na svoje naklady odstrénit odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkiadani
konetnej faktlry podfa bodu 4.2 zmluvy.
Zhotovitel pri realizcii diela je povinny dodrsiavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu sivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd
¢kodu zodpovedd v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k
stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zéchrannych ¢i poziarnych zloZiek a uZivanie stavby
nebolo nad mieru pripustnt zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.
Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady a nebezpeenstvo dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaZ na
stavenisko tak, aby bola naplnend dikcia bodu 5.6 tohto ¢lanku.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlddtne uZivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéciu skuto€ného
vyhotovenia stavby.
Predmet zékazky je financovany z vlastnych financnych prostriedkov a z fondov Eurdpskej dnie,
z prostriedkov Vyzvy na predloZenie siadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Planu
obnovy a odolnosti na zvySovanie kapacit M3, kéd vyzvy: 06R01-20-V02, preto Objedndvatel
pozaduje, aby sa UspeSny uchadzac zaviazal strpiet vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanného prispevku, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnat im véetku potrebnt stcinnost.
Opravnené osoby su:
I. Poskytovatel a nim poverené osoby
Il. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby h
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I1I. Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladdneho auditu, Certifika&ny organ a nimi poverené osoby
IV. Orgédn auditu, jeho spolupracujtce orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

V. Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

V1. Organ zabezpe&ujtci ochranu finanénych zéujmov EU

VIl. Osoby prizva}né orgdnmi uvedenymi v pism. I. aZ VI. v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

5.10 Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podfa osobitnych
predpisov vhodné na poufitie v stavbe na zamyslany Glel, a to podla ust. § 43f Stavebného
zékona.

5.11 Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednévatela a stavebného dozora na kontrolu vietkych préc,
ktoré maju byt zakryté alebo sa standi nepristupnymi, minimaline tri (3) pracovné dni vopred, ak
si to technologické podmienky vyZaduji skdr. Zaroveri zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu
celého postupu préc. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel oprdvneny
pokracovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na néklady objedndvatefa. Pokial sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na
naklady zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych préac
zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

5.12 Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat objednévatefa minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skdskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych ski$ok spiSe zhotovitel zéznam, ktory podpiSu v3etci zG&astneni.

5.13 Kontrolu prac za objednévatefa bude vykondvat opravnena osoba objednévatela — stavebny
dozor.

5.14 Zhotovitel je povinny predloZit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia
o zhode, osvedéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skaSobni, zabezpedi potrebné skusky a
merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni
odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predloZi aj podklady potrebné ku kolauda¢nému
konaniu a pod.

5.15 Zhotovitel je povinny poénic difom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. §
46d stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu v3etky
skutognosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmé Udaje o stavebnych pracach, o vykonani
ttatneho stavebného dozoru, étatneho dozoru a o inych Einnostiach ovplyviiujdcich stavebné
prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, a2 do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

5.16 Objednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa&nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zépisom sthlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vo&i zdpisom objednévatefa.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a
stavebného dozoru mé pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela
projektu stavby.

5.17 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré majd vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zdvazky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat
objednévatela o takomto zépise do troch (3) pracovnych dni.

5.18 Za priebeh vystavby budu za Zhotovitefa garantovat zodpovedni pracovnici v ich oblastiach:

Stavbyveduci
Titul, meno a priezvisko Ev. . opravnenia Telefén, e-mail
Ing. Viliam Ruséansky 06967*10* 051/749 57 62
dag@dagslovakia.sk
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Revizny technik elektrickych zariadeni
Titul, meno a priezvisko Ev. €. oprdvnenia Telefén, e-mail
Ing. Michal Redaj 0003-1KO/2018 EZ RT [051/749 57 62
E2A dag@dagslovakia.sk
Bezpeénostny technik (BOZP)
Titul, meno a priezvisko Ev. €. oprdvnenia Telefon, e-mail
Laura Stredanskd ABT-000167-06 0903 609 868
laurastredanska@gmail.com

5.19 Udaje o vdetkych zndmych subdoddvatefoch, Udaje o osobe opréavnenej konat za
subdodévatela v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia st uvedené v
prilohe ¢. 3 Udaje o subdoddvateloch, ktora tvori neoddelitelnd stcast tejto Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny subdodévatela potas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel,
ktorého sa névrh na zmenu tyka, spiitat podmienky ugasti tykajlce sa osobného postavenia a
neexistuje u neho dévod na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8 zdkona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednévatelovi najneskdr tri (3) pracovné dni
pred zmenou subdodavatela, predlofit pisomné oznamenie o zmene subdodévatela, ktoré
bude obsahovat minimalné: podisl zdkazky, ktory md uchddzal v Grmysle  zadat
subdodavatefovi, konkrétnu &ast diela, ktord méd subdoddvatel vykonat, identifikalné ddaje
navrhovaného subdodavatefa, Gdaje o osobe oprévnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a doklady na preukdzanie spinenia
podmienok Géasti (ak nie st verejné dostupné) tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

5.20 Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odslhlasenej PD bez zévdzného stanoviska
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vygislené a odobrené
vietkymi za&astnenymi zlozkami.

5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vietkych skaSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zévaznymi normami a projektovou dokumentéciou, ktoré zabezpedi
zhotovitel a predloZenie dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skigok a vydokladuje pocet
odpracovanych hodin pri fakturdcif tzv. HZS.

522 Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diloch za Géasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat oprévnena
osoba objednévatefa podta osobitnej poZiadavky, najmenej 1x za 2 tyzdiie.

523 Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, Ze akykolvek material vytateny z miesta realizacie diela bude
znovu poutity, recyklovany, spracovany alebo ulofeny environmentdlnym spésobom, o com
predlozi doklad objedndvatefovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat
mnoZ¥stvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s
tym spojené. V pripade, ak mé dojst k vymene materiglov, ktoré by mohli byt opatovne pouZité
resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednévatefa, aby uréil zapisom v SD spdsob s ich
d'aldim nakladanim.

5.24 Zhotovitel musi byt poisteny polas celej realizécie diela a to na rizikd spojené s realizaciou
stavby, rizikami voci tretim osobam, zodpovednosti za todu v sUvislosti s vykonom prac a
dodavok stvisiacimi s realizaciou stavby a to na vyku Skody rovnajlcu sa minimdlne Celkovej
cene za dielo (v EUR s DPH). Kdpiu poistnej zmluvy a potvrdenie o uhrade poistnej zmluvy
predloZi zhotovitel objednavatefovi najneskér v defi prevzatia staveniska, ktord sa tymto stane
neoddelitefnou prilohou zmluvy o dielo.

525 Zhotovitel v pripade realizicie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatefov
uviest v prilohe tejto zmluvy.

5.26 Zhotovitel je povinny predloZit' elektronickl verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo
formate MS Excel/ ako aj predloZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdl zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

527 Zhotovitel v sulade s podmienkou podfa § 38 ods. 4 ZVO vykona podstatné Ulohy uvedené
v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy sam (resp. v pripade skupiny dodévatelov €len tejto skupiny).
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objedndavatelovi pisomne oznamit pét (5) kalendarnych dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia s zmluvné
strany povinné dohodnif takd vzdjomnu su¢innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoniené
v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnost priebeZne odovzdévat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatefovi
podas realizacie diela odovzdané a to najmd :

e stavebné denniky,

e atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v
stavbe,
osvedcenia o akosti pouZitych kon3trukcii a materidlov,
doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu,
protokoly o skuskach, revizie a pod.,
doklady o zékonnej likvidacii odpadov, :

e opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych

konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,
e projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

Objednévatel si vyhradzuje préavo neprevziat dielo, ktoré nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedolo#i vietky doklady uvedené v
bode 6.2.
Dokladom o splneni diela zhotovitefom je Protokol / Zépis o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi stavebny dozor objedndvatela, i¢ast objednavatela nie je vylaéena. Protokol /
Zapis o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného
diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie
objednéavatela, fe odovzdanu East diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny dpine vypratat do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma zévaZné vady a nedorobky, ktoré
brénia bezpe&nému a plynulému uZivaniu diela aZ do ich odstranenia.

CLANOK VI
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade
so zdvizkami tejto zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podla projektu stavby a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude
sposobily k zmluvnému Gcelu, a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluvy o dielo.

Dielo mé vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v €. VIL. bod 7.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre Ucely
odovzdania a prevzatia diela povaZuju aj chybajlice alebo netpIné doklady, ktoré je zhotovitel
povinny doloZit ku diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.

Zéruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynat odo dila prevzatia diela objednavatefom. V
zéruénej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevédzkovl spdsobilost
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7.4

7.5

7.6

Tt

7.8

7.9

7.10

71

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zéruéné doba na
vyrobky je minimdine 24 mesiacov.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktor dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktort sa vztahuje zdruka.

Zhotovitel je pine zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v Case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je podas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstrénit bez
zbyto&ného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na
jej rozsah alebo technicku zloZitost nie je potrebny dlh3i ¢as. O termine odstrdnenia vady
dlhgom ako 20 pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela
pisomne informovat.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zéruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia ozndmenia objedndvatefa o
vade. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel uzndva svoju
zodpovednost a prediZenie zéruénej doby s oznacenim casti diela, ktorej sa predmetné
predizenie tyka.

Na stavebny material vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitef novt zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zdruka poskytnuta.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nékladov, spojenych s
odstranenim takychto vad bude stanovend po preukazani zodpovednosti za vadu.

V pripade, 7e zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednévatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednévatel pravo dat ich odstrénit tretej osobe na naklady zhotovitela.

CLANOK Vil
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho &asti podfa dohodnutych
terminov z dévodu na strane zhotovitefa, je zhotovitel povinny zaplatit objednévatefovi
zmluvnu pokutu vo vyike 0,05 % z celkove ceny diela (v EUR s DPH) za kaZdy deri omeSkania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na nahradu Skody spésobenej
neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

7a neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
bude zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 1.000,00 EUR za
kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednévatefovi nezanikd pravo na
néhradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitef opravneny
Gttovat objednévatefovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy
deri omeskania.

V pripade zmeny garantovanych odbornych pracovnikov Zhotovitefa uvedenych v bode 5.18
tejto zmluvy pocas trvania zmluvy, je povinnostou Zhotovitela ich nahradenie osobami, ktoré
spifiaji podmienky Géasti uvedené vo vyzve a sutaznych podkladov danej zékazky uvedenej v
&l. 1, bod. 1.1 tejto zmluvy. V pripade nesplnenia podmienky G&asti u danej osoby/ach ma
objednévatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy deri daného pochybenia,
a¥ do dita nahradenia odbornika spifiajiceho podmienky Ucasti uvedené vo vyzve a sttainych
podkladoch, z ktorych vysledkom je predmetnd zmluva, t,j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednévatefovi nezanika povinnost vyplyvajtica z rozsahu tohto bodu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouZijd pisomnua formu
s datumom splatnosti 30 (tridsat) dni od jej dorucenia. Zmluvnad pokuta bude uhradend
bezhotovostnym spdsobom na et objednévatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
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8.6

8.7

9.1

9.7

9.3

9.4

9.5

9.6

9d

10.1

strane, ktora si uplatiiuje zmluvni pokutu.

V pripade nedodrZania poZiadavky v stlade s Prilohou €. 5 tejto zmluvy, md objedndvatel pravo
fiadat od zhotovitela zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela s DPH za kaZdé takéto
zistenie, maximdalne vSak do vysky 30% zmiuvnej sumy s DPH uvedenej v bode 3.2 tejto
zmluvy.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdoddvatelov uvedenych v bode
5.19 €ldnku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo
vyuZitie subdodévateta, ktory nespliia podmienky zdkona o verejnom obstardvani), ma
objednévatel prévo odstipit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo vySke 2% z
ceny predmetu zakazky s DPH za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vy3sie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

CLANOK IX
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mdZu skoncit:

e Pisomnou dohodou zmluvnych strén,
e Odsttipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo

zmluvnych stran.
Odstupenie musi byt pisomné a jeho Gginky nastani diiom jeho dorulenia druhej zmluvnej
strane.
Za podstatné porudenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem poruSenia zdkonnych
ustanoveni aj porugenie zmluvnej povinnosti zhotovitefom spotivajuce:

o V omeékani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podla €asového harmonogramu

préc o viac ako 30 dni

e V nedodrani a nepreukézani kvality diela pocas jeho realizacie.

Nehnutefnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena tast diela st
viastnictvom objednévatela aj polas vykonavania diela zhotovitefom.

V pripade do&asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela z dévodov na
strane objednavatela zaplati objedndvatel zhotovitefovi skutoCne vynaloZené néaklady (t.j. cenu
vykonaného diela).

Objednévatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstGpit od zmluvy so zhotovitefom v pripade,
ak eéte nedoglo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podfa bodu 2.3 pism. a) tejto zmluvy).
Objednavatel trvé na zodpovednosti Zhotovitela a Zhotovitel tito zodpovednost prijima, Ze v
pripade ak by bol zisteny v danom verejnom obstaravani Gcast Zhotovitela v karteli/resp.
koltiznom konani, ktoré by bolo preukdzané rozhodnutim PMU, Zhotovitel zaplati vySku
financii, ktoré by musel vrétit Prijimatel (t.j. obec —~ Objedndvatel tejto Zmluvy) Vykonavatelovi.
Tlto ¢kodu bude povinny zhotovitel zaplatit objednévatefovi v lehote do 7 kalendarnych dni
odo dfia, kedy Vykonavatel (PMU), rozhodol o tom, Ze Objednavatel bude vyzvany na
zaplatenie financii rozhodnutém PMU.

Tato tkodu je povinny zhotovitel nahradit objedndvatefovi aj vtedy, ak na zéklade jeho
zévaznych pochybeni bude alebo bude musiet byt vypovedana/zruena/ukonéend tato zmluva
a to do 7 kalenddrnych dni.

CLANOK X
Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, fe zhotovitel sa zavazuje predloZit vykonovu zabezpeku, ku dfiu

odovzdania staveniska, a to:

a) Ghradou — zloZenim finanénych prostriedkov na Ulet objednavatela vo vySke 10 % z
ceny diela v EUR bez DPH €= 174 083,34 (slovom: jednostosedemdesiatstyritisic osemdesiattri
EUR a 34/100 centov) alebo
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b) Zhotovitel objednévatelovi predloZi bankovu zaruku (dalej len ,Bankova zéruka“), ktora
bude vystavena najmenej vo vy$ke 10 % z ceny diela v EUR bez DPH €= 174 083,34 (slovom:
jednostosedemdesiatityritisic osemdesiattri EUR a 34/100) v prospech objedndvatela a ako
jedind podmienka jej &erpania bude stanovend Ziadost objedndvatefa o jej Cerpanie v stlade s
bodom 10.3. tohto &lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitefovi neprindleZia Uroky z
vykonovej zabezpeky.

10.2 Vykonovt Zébezpeku v pripade predloZenia cez Bankovl zaruku musi na spinenie zmluvnych
zéviazkov vydat subjekt vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky odsthlasenej
Objednavatefom.

10.3 Objednévatel je opravneny pouzit Vykonovi zébezpeku alebo jej €ast odo dfia jej poskytnutia do
uplynutia lehoty na ozndmenie véd, po odstraneni vietkych ozndmenych vad, a tov pripade ak:

a) Zhotovitel porusi niektora svoju povinnost uhradit pefiazné zévdzky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b) Pre pripad neuspokojenia akejkofvek oprévnenej pohfadavky objednavatela

vyplyvajicej z tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel musi zabezpecit, Ze Vykonova zabezpeka bude platna a vymdhatelnad dovtedy, kym
zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstréni vietky jeho vady. Ak podmienky
zébezpeky $pecifikuji ddtum vypriania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol prévo obdrzat
Protokol / Zapis o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred ddtumom vyprsania zaruky, potom
zhotovitel bude povinny prediZit platnost Zabezpeky aZ dovtedy kym dielo nebude dokonéené a
vietky vady odstranené.

10.5 Objednévatel je opravneny uplatiiovat voci zhotovitelovi narok na od$kodné v zmysle Vykonovej
zébezpeky vyjmuic ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujtcich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredi¥i platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v
predchadzajicom odstavci; v takomto pripade moZe objednévatel poZadovat pind Eiastku
Vykonovej,

b) ak zhotovitel' nezaplati objednévatefovi nim oprdvnene narokovanu Ciastku, a to bud’
odsthlasent zhotovitefom, alebo narokovant v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdriani ozndmenia od objednévatela,
ktorym sa odstranenie vady poZadovalo, alebo

d) ak nastane takd situdcia, ktord opraviiuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo
podla tejto zmluvy, a to bez ohlfadu na to, &i oznamenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

10.6 V pripade poutitia vykonovej zébezpeky alebo jej tasti objednédvatefom bude zhotovitel bez
zbytoného odkladu povinny doplnit vykonovi zébezpeku do pinej vysky, t. j. do vy3ky
174 083,34 EUR bez DPH (slovom: jednostosedemdesiattyritisic osemdesiattri EUR bez DPH
a 34/100 centov), a to najneskér do 10 dni od dorugenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

10.7 Objednévatel je povinny od$kodnit zhotovitela a zabezpetit, aby mu nevznikla Ziadna ujma
(8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v ddsledku ¢erpania
Vykonovej zabezpeky v rozsahu na ktory objednévatel nemal narok.

10.8 Vykonova zabezpeka bude vyplatend Zhotovitefovi nasledovne:

a) prvé polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po vydani

preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho &asti) stavebnym dozorom,

b) druhd polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatend do 21 dni po

uplynuti Lehoty na ozndmenie véd, po odstraneni vetkych ozndmenych vad. Lehotou na

oznamenie vad sa rozumie lehota uréend v preberacom protokole, v rdmcl ktorej ma zhotovitel
povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri preberacom konani.

10.9 Objednavatel sa zavizuje vratit na Géet Zhotovitela Vykonovu zébezpeku v celom rozsahu pokial
nebude pouZitd objednavatefom na Ghradu jeho nérokov vyplyvajicich zo zmluvy, vritane
nahrady $kody. V takomto pripade Objednévatef vrati vykonovu zdbezpeku v sume zniZenej o
uvedené platby.

10.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefovi neprindleZia tiroky z Vykonovej zébezpeky.
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CLANOK XI
Vymedzenie niektorych pojmov

11.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou

11.2
11.3

12:1

12.2

123

12.4

12.5

12.6

12.7

a projektovou dokumentdciou a rozpor so vSeobecne zdvdznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskutoéfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a postupu
uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentéaciou stavby a
za dodrianie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

CLANOK XNl
Zaverelné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynd v sdvislosti s touto zmluvou o dielo
budd riedit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
neddjde k dohode zmluvnych strdn, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budi rieSené
prislu§nym siddom SR.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riedit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanti neoddelitefnou sugastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
névrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote siedmich (7) pracovnych
dni od doru&enia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych strdn a Gcinnost kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:
e dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv Uradu viady
Slovenskej republiky, a
e driom nasledujicim po dni nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu (o nadobudnuti G&innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

bude Objedndvatel informovat bezodkladne Zhotovitefa).
Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrZi Objednavatel a dve Zhotovitel.
Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gginkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a véineho sthlasu ju podpisali.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ak mé povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora, bude v
Hom riadne zapisany a to aj po dobu realizicie diela a trvania zévézkov vyplyvajticich z tejto
zmiuvy.
Subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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12.8 Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 —Oceneny vykaz vymer - rozpolet
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Udaje o subdodavatefoch
Priloha &. 4 — Kdpia poistnej zmluvy (predloZi Gspesny uchadzad v zmysle tejto zmluvy)
Priloha & 5- Cestné vyhldsenie o vykonani podstatnych Gloh viastnymi kapacitami
Ak niektora z uvedenych priloh v éase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku alebo schvilenia podia tejto zmluvy.

V Ruskove, diia /6 0%. ,ﬁOJi(/ V Predove, diia 9 -04- 7024

Za objednavatela: Za zhotovitela:
NE | . DAG SLOVAKA, a.s.
o B VALY B ﬂ%‘l’@ﬁkﬁiﬂﬁﬂmwmv
A / NGO 44 885 021 KCo: SK2022857749 1)

RNDr. Martin Smréo ' Ing. Tomas Sal:%
starosta Obce Ruskov predseda predgfavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

£y
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